
Order lagd till

nan@bygma.se 070-214 12 96

Namn Telefonnummer

Adress Postadress

Farstu m väggar

Isolerad farstukvist ca 2,6 x 4,0 m

Inbrutet tak, Plannja Regal

Fönster 11x6 Fast

Befintlig ytterdörr och sidoljus flyttas ut

Golvvärme ingår ej

Färdig utsida Material och arbetstid för ombyggnad

Insida färdig till kondensplast    av bef yttervägg ingår ej

Övrigt insidesmaterial ingår Foder/omfattning öppning bef yttervägg ingår ej

Bygga bro med trappa ca 4,4x1,5m Ombyggnad/anpassnig av bef altan ingår ej

Planerad byggstart: 2025-10-06

Anskaffning och transport av material Ingår

Kärl för sopsortering Ingår ej

Bortforsling av byggavfall Ingår ej

Deponikostnader Ingår ej

Ställning/skylift Ingår

Resekostnader Ingår

O:\L\Löjtnantgatan 5\Farstu m väggar\Farstu m väggar.xlsm!Offert

Arbetets omfattning

Arne Johansson 0

Löjtnantgatan 5

Beställare

Piteå

AO-3258

Utköres: ~25-10-02

Uppdragstyp Övrigt

Underentreprenörer

Utskrift: 2025-08-30 10:14

Fast pris med rotavdrag  (50%)

Beräknat timmar: 146

Sida 1 .


