
Order lagd till

nan@bygma.se 070-214 12 96

Namn Telefonnummer

Adress Postadress

Innervägg

Rivning befintlig vägg OBS!

Bygga ny vägg Liftkortsutbildning finns men är ej uppdaterad inom två år

 Längd ca 5+4 m  Söker lösning för detta.

 Höjd ca 5,5 m

SSG Grund och Hitachi Piteå genomgås för närvarande

Spantras med 45x95 cc450

Dubbla lager gips GNE på båda sidor ID06 saknas för en man men genomgås för närvarande

 med förskjutna skarvar

Tätning av genomföringar

Innertak insida rivs ner och ersätts med liknande

Utsida vägg kläs med 22x120 råspont

 upp till en höjd av ca 2 m

Planerad byggstart: 2025-11-17

Anskaffning och transport av material Ingår

Kärl för sopsortering Ingår

Bortforsling av byggavfall (3 h) Ingår

Deponikostnader (3x ) Ingår

Ställning/skylift Ingår

Resekostnader Ingår

O:\H\Hitachi\Innervägg\Innervägg-251019.xlsm!Offert

Arbetets omfattning

Victor Andersson 070-516 81 61

Hitachi

Beställare

Öjebyn

AO-3268

Utköres: ~25-11-13

Uppdragstyp Övrigt

Underentreprenörer

Utskrift: 2025-10-19 16:06

Fast pris exkl moms

Beräknat timmar: 60

Sida 1 .


